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1. INTRODUCAO

Para a elaboracao deste projeto foi realizada a visita técnica in
loco e todos os levantamentos necessarios (fotografico, topografico,

andlise do entorno dos condicionantes fisicos).
1.1. OQBJETO

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto
referente a obra de urbanizacdo (pavimentacdo de estacionamento e
calcadas) do Instituto Federal Catarinense - Campus Concdrdia,

totalizando 2002,40 metros quadrados a serem construidos.
1.2. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos,
condicdes técnicas e administrativas que irdo reger o desenvolvimento
das obras contratadas pela Instituicdo. Este memorial serd parte
integrante do documento contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra copias de
todos os projetos, bem como este memorial descritivo.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas
de Seguranca e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado
equipamento de protecao individual a todos que trabalham ou que, por
qualquer motivo, permanecam na obra.
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1.3. FISCALIZACAO

A Instituicdo efetuard fiscalizacao peridédica na obra, desde o
inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizacao
deverd realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- Solucionar, através das providéncias que se fizerem
necessarias, as incoeréncias, falhas e omissdes constatadas nos
desenhos, especificacdoes e demais elementos do projeto,

— Paralisar qualquer servico que, a seu critério, nao esteja sendo
executado em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de
seguranca ou gualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato,

- Ordenar a substituicao de materiais e equipamentos que, a seu
critério, sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis
para a obra,

- Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que nao obedeca
aos elementos de projeto e demais disposicdes contratuais, correndo
por conta da contratada as despesas decorrentes da corregao realizada,

— Aprovar os servicos executados e realizar as respectivas
medicdes.

A presenca da fiscalizacdo durante a execugao dos servigos,
guaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas
funcdes, nao implica solidariedade ou co-responsabilidade com a
construtora, que responderd Unica e integralmente pela execucao dos
servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas,
na forma da legislacdao em vigor.

Os detalhes de servicos constantes e nao mencionados neste
memorial descritivo, assim como todos os detalhes de servicos aqui
mencionados, que ndo constem nos desenhos, serao interpretados
como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificacdo poderd ser feita sem o consentimento, por

escrito, da fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteragao deveré_____

ter a aprovacao por escrito do profissional responsavel pelo projeto

especifico a ser alterado.
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Quando da apresentacdo do orgamento, fica subentendido que o
Construtor ndo teve qualquer davida relacionada com a interpretagao
dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim
elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a
realizacdo, pelo Construtor, de qualquer elemento ou se¢ao de servigos
implicard na técita aceitacao e ratificacdo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagoes,

para o elemento ou secao de servigos executados.

1.4. DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serao executados rigorosamente de
acordo com as normas a seguir:

| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os
expressamente excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente seréo
aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.
Nestas especificacfes deve ficar perfeitamente claro que em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos, por
determinada marca, denominacédo ou fabricacdo, fica subentendida a
alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da CONTRATANTE.

Il - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao
das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre
que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos,
feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito
com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagao de obras
acompanhe os servicos nestes periodos. Caso a fiscalizacao de obra
ache necessaria a admissédo e/ou afastamento de qualquer funcionario
para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender

tal solicitacao prontamente. ,fj



Il - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, tera
procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de
tomar ciéncia das condicdes hoje existentes, locacdo e niveis, bem
como minucioso estudo, verificacdo e comparacao de todos o0s
desenhos dos projetos de Arquitetura, de Estruturas e de Instalacgdes,
inclusive detalhes, das especificacbes e demais documentos técnicos
fornecidos pela CONTRATANTE para a execugao da obra.

Dos resultados dessa verificacdo preliminar, tera a
CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, dado imediata
comunicacdo por escrito a CONTRATANTE antes da apresentacao da
proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressao a
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a
serem sanados 0s erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer
embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra. Isto posto, a
CONTRATANTE nao aceitara, “a posteriori”, que a CONTRATADA venha a
considerar como servicos extraordinarios aqueles resultantes da
interpretacéo dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito
neste memorial.

IV - Os servicos serdao executados em total e estrita observancia
das indicagbes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e
referidos neste memorial. Para solucionar divergéncias entre
documentos contratuais, fica estabelecido que:

- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e 0s
desenhos do Projeto Arquitetdnico, prevalecera sempre o primeiro;

- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e o0s
desenhos dos projetos especializados - Estrutural e Instalagdes -,
prevalecerdo sempre estes ultimos;

- em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdao sempre as primeiras;

- em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdao sempre os de maior escala;

- em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes,

prevalecerao sempre 0s mais recentes;

6/17

-



- em caso de duvida quanto a interpretacao dos desenhos, das
normas ou das especificagdes, orgamentos ou procedimentos contidos
no Memorial Descritivo, serd consultada a CONTRATANTE.

V - Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as
necessidades da obra, desenhos complementares, os quais serao
previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
CONTRATANTE. Durante a construcdo poderd a CONTRATANTE
apresentar desenhos complementares, os quais serdo, também,
devidamente autenticados pela CONTRATADA.

VI - Serao impugnados pela fiscalizacao todos os trabalhos que
nao satisfacam as condicdes contratuais. Ficard a CONTRATADA
obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

1.5. AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da Fiscalizagao
amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra,
podendo ser danificadas no processo de verificagao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras
deverdo ser novos, de qualidade compativel com o servigo respectivo,
devendo satisfazer rigorosamente as Especificacbes de Materiais e
Equipamentos. Ndo serd admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA sé podera aplicar qualquer material e/ou
equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovacao da
Fiscalizacdo, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto.

A Instituicdo se reserva o direito de, em qualquer época, testar e
ensaiar qualquer peca, elemento ou parte da construcao, podendo
rejeitd-las, observadas as normas e especificacdes da ABNT, com
despesas a cargo da CONTRATADA.



As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo,
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderdveis para substituicao de um
material especificado por outro, a CONTRATADA apresentara, por
escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na
substituicao da proposta.

A substituicdo somente serd aprovada quando da mesma
resultar melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério da
Instituicdo, e se processara com compensacao financeira para as partes,
devendo ser previamente autorizada pela Instituicdo. Quando nao
houver compensacao financeira, a substituicdo poderd ser autorizada
pela Fiscalizagao no Diario de Obra.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela
CONTRATADA em tempo oportuno, nao admitindo a Fiscalizagao, em
nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para justificar o nao
cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Caberd a parte interessada na substituicdo o Onus da
apresentacdo de toda a documentagao necessaria a analise.

A similaridade seré julgada, em qualquer caso, pela Institui¢ao.

Apbs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfei¢des detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua

responsabilidade civil.
1.6. ATUALIZACAO DE PROJETOS (AS BUILT)

Quando a fiscalizacdo julgar necessdrio, caberd a Contratada
providenciar a atualizacdo de projetos “As Built” sem dnus para a
Instituicdo, como forma de assegurar fidelidade entre os projetos e
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obra, que necessitar sofrer alteracdes no andamento dos trabalhos,
conforme o executado. Esta serd sob forma grafica, memorial e relatério
fotogréafico. Todo material que se fizer necessario a apresentacao, como
disquetes, encadernacdes, revelacdo e cépias fotograficas correrdo por
conta da Contratada.

O “As Built” sera entregue até 30 (trinta) dias corridos, apds a
expedicao do termo de recebimento da obra, para a fiscalizacao;

ficando vinculada a ultima medicao, conforme contrato.

1.7. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.7.1.Transporte de Materiais.

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao
da obra ou servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

1.7.2.Arremates Finais

Ap6s a conclusao dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,

apontados pela Fiscalizagao.

1.7.3.Equipamentos de Protecao Coletiva

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da
Ampliacdo, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranca.




1.7.4.EPI / Identificagdo dos operarios.

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios
e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Protecao Individual
(EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da
Portaria n? 3214 do Ministério do Trabalho, bemm como nos demais
dispositivos de seguranca.

Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como
visitantes, vendedores e fornecedores, deverdao estar identificados, e

toda a equipe de trabalho devera estar de uniforme.
1.7.5.Outras despesas a cargo da contratada.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por
conta da CONTRATADA e deverao estar inclusas nos precos:

- licencas, taxas, alvards e exigéncias dos 6rgaos publicos,
relativas a execucao das obras;

- ART de execugao das obras e servicos;

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- alojamentos, estadia e alimentagao de pessoal,

- andaimes e plataformas necessdrias para a execugao dos
Servicos;

- protecbes e demais dispositivos de seguranca necessarios a
execucao dos servicos;

- consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das
obras;

- vigilancia do Canteiro de Obras;

- equipe técnica e administrativa;

- controle tecnoldgico / ensaio dos materiais;

- apresentacdo de relatério “As built” e relatério fotografico; __

- placa da empresa executora e profissionais responsaveis; 2™




- cronograma fisico da obra por ocasidao das medigdes mensais;

O pagamento da primeira medicdo estara condicionado a
apresentacdo de toda a documentacao exigida para inicio das obras
bem como a devida comprovacao da inscricao no INSS;

O pagamento da Ultima medicdo estard condicionado a
apresentacao do habite-se e CND (certiddo negativa de débito) junto ao
INSS.

2. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

2.1. SERVICOS INICIAIS

2.1.1.Instalacdo da obra

Os barracos necessarios para a realizacao da obra serao erguidos
em local previamente aprovado pela CONTRATANTE.

2.1.1.1. Equipamentos e Ferramentas

Cabera & CONTRATADA fornecer todo o0 equipamento
(ferramental, maquinaria e aparelhamento), adequado a mais perfeita
execucdo dos servicos contratados, bem como equipamento de
protecdo individual de uso obrigatério e ainda equipamentos de
protecéo coletiva em conformidade com o recomendado na NR-18, além
de prover o canteiro de obras de extintores de incéndio em numero e

locais a serem definidos pela fiscalizacao.

2112 Desmobilizacao

No desenvolvimento dos servicos, que seu andamento entre em
fase de conclusdo, a CONTRATADA deverd comecar a desmobilizar os
equipamentos empregados na execugao dos servigos, desmontando o

canteiro de obras e diminuindo proporcionalmente o emprego de mao-~
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de-obra, evitando-se desta maneira, a interrupcdo muito rapida dos
servigos ou a desmobilizacao do canteiro e de equipamentos as pressas.

2.1.2.Placa de obra

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a colocacao de todas
as placas exigidas e necessarias para a identificacdo da obra e dos
Servigos.

O modelo da placa de identificacao do Instituto Federal
Catarinense sera fornecido pela fiscalizacao e sua execucao/instalacao
ocorrera por conta da CONTRATADA.

2.1.3. Abrigo provisério (c/sanitarios)

A localizacao dos barracdes, dentro do canteiro da obra, bem
como a distribuicao dos respectivos compartimentos, dimensionamento
e materiais empregados em sua execucao devem ser analisados e
desenvolvidos pela CONTRATADA. Sendo submetido a aprovacdo da
fiscalizacao, e, posteriormente a aprovacao, devem ser executados
rigorosamente de acordo com as suas indicacoes.

Neste servico estao considerados mao de obra para execucao do
abrigo, piso em concreto simples virado em obra com betoneira,
fechamentos, janelas e portas em chapa compensada e telhado com
telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira.

Os abrigos deverao atender as normas NBR 12284 e NR 18.

2.1.4.Ligacao proviséria de 4gua com reservatorio

Ver 2.1.5.

2.1.5.Ligacao proviséria de energia elétrica




Nas ligacbes provisérias de &agua, energia e esgoto sanitario
deverdo ser obedecidas as prescricdes das concessionarias locais. A
CONTRATADA devera proceder a todas as ligacdes provisorias para os
servicos a serem executados no canteiro de obra, inclusive prevendo as
extensdes dos servicos publicos que se fizerem necessérias, de tal
forma a que ndo venham a prejudicar a implantacdo dos demais
servicos.

Estarao a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes
das instalacdes e usos para a construgao.

2.2. COMPOSICAO DO PROJETO

Sao partes integrantes deste projeto os seguintes:
- memorial descritivo;

- planta locacao;

- detalhes;

- cortes;

- quadros de especificagdes.

2.3. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos a serem executados estao aqui descritos em apenas
uma etapa, que consiste na execucdo da pavimentacao e urbanizacao
da area do estacionamento conforme as especificacées do projeto.

2.3.1. Pavimentagdo do estacionamento e calcadas

o 0 I Descricao

A pavimentacdo serd realizada em blocos pré-moldados de
concreto (16 faces) Fck>= 35 Mpa e espessura = 8 cm, cor natural, na
4rea de rolamento, com excecdo da faixa de pedestre, na qual sera
utilizado blocos pré-moldados de 4 faces na cor amarelo ocre. Nas areas
exclusivas para pedestre, serdo utilizados dois materiais: blocos pré-
moldados de concreto (4 faces) e espessura = 6cm, cor amarelo ocre,
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demais areas de circulacdo. Serd utilizado o piso tatil pré-moldado de
concreto na cor vermelho terracota, com dimensao entre 20x20
(direcional) e 40x40 (alerta) e espessuras entre 2,5 e 6cm, de acordo
com o projeto e especificacdes da NBR 9050.

2.3.1.2. Aplicacao

Serd realizada no estacionamento projetado com area total de
2002,40m?, para servir ao auditdrio e a biblioteca do Campus Concordia,
incluindo correcdes de compensacao no (greide existente para
implantacao do gabarito projetado.

Os servicos de terraplenagem consistem em efetuar a adequacgao
do greide em funcdao da via, sanando certas irregularidades
preexistentes. O material proveniente dos cortes, quando possivel,
deverd ser utilizado para o aterro das calcadas, sendo o excedente
deste e o oriundo das remocoes, transportado para bota-foras
autorizados e licenciados.

A composicao estrutural do pavimento de rolamento, em fungao
das necessidades técnicas e urbanisticas as quais a via serd solicitada,
compreendera na utilizacdo de blocos de concreto intertravados, sobre
base de brita graduada. As obras complementares consistem na
readequacao de canteiro central, colocacao de meios fios, aterro com
solo, plantio de grama e arvores, execucao da camada em CBUQ
aplicada para repor os eventuais rasgos no pavimento de asfalto
existente. Também sera previsto implantacdo de sinalizacao horizontal
das faixas de pedestre e calcada, aplicando-se tinta a base de resina
acrilica retrorrefletiva.

2.3.1.3. Execucao

Os servicos deverao ser executados obedecendo as especificagdes
estabelecidas pela ABNT (NBR 9780 e NBR 9781). O assentamento dos
blocos intertravados de concreto com fck = 35 Mpa, de espessura de 6

cm, sera sobre camada de nivelamento de pé de pedra/areia (espessura

de 3 cm) a ser regularizada. Os servigos relacionados a colocagao do 'J/*
: ; Ay
bloco intertravado de concreto, bem como o fornecimento e qualldadef/

do material utilizado, deverdo atender as normas da ABNT e do DNIT,
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em especial as especificacbes DNER-SC Pavimento com pegas pré-
moldadas de concreto, NBR-7193/1982 - Execucao de pavimentos de
alvenaria poliédrica, NBR-9780/1987 - Pecas de concreto para
pavimentacdo - NBR 7215 - Determinacdo da resisténcia a compressao
NBR-9781/1987 - Pecas de concreto para pavimentagao.

O assentamento dos blocos deve obedecer a seguinte sequéncia:
iniciar com uma fileira de blocos dispostos na posicao normal ao eixo,
ou na direcao da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve
servir como guia para melhor disposicao das pecas. O nivelamento do
assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira
ou aluminio, de comprimento um pouco maior que a distéancia entre os
cordéis, acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as
extremidades da régua a esses cordéis. O controle do alinhamento deve
ser feito acertando a face das pecas que se encostam aos cordéis, de
forma que as juntas definam uma reta sobre estes. O arremate com
alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com
auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de Y4, 2 ou % de
bloco. O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as
bordas, colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento do
pé de pedra/pedrisco ou areia para as juntas, permitindo espagamento
minimo entre as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que
a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel. O
enchimento das juntas deve ser feito com pedrisco, ou outro material
granular inerte, vibrando-se a superficie com placas ou rolos vibratorios.
Apbés a vibracdo, deverdo ser feitos os acertos necessarios e a
complementacdo do material granular do enchimento até % da

espessura dos blocos.

As calcadas em concreto desempenado deverao obedecer ao
seguinte procedimento: o terreno devera ser limpo, livre de entulhos,
tocos e raizes. Se necessario, serd aterrado com terra limpa e adequada

para compactacao; os niveis serdo gabaritados para garantir o caimento
de 2% a 3% em relacdo a rua, apiloando (compactando) energicamente
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com soquete. Apds isso, se aplicara o lastro de brita com espessura
minima de 3,0cm. Seguindo o projeto da calcada, serdao executadas as
juntas de dilatacao com ripas de madeira distanciadas de no maximo
1,5m a 2m, formando placas mais quadradas possiveis. A concretagem
das placas devera ser executada de forma alternada: concreta uma e
pula a outra, como um jogo de damas. O concreto devera ser lancado,
sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira, nao
deixando a superficie muito lisa. Quando o concreto mostrar-se em
condicbes de endurecimento inicial, as ripas de madeira das juntas de
dilatagao devem ser cuidadosamente retiradas e, entdo, completa-se a
concretagem das placas restantes. Nao é recomendado deixar as ripas
de madeiras entre as placas de concreto. Apds a concretagem, o piso
deverd ser mantido Umido por 4 dias, evitando o transito sobre a

calcada.

Recebimento

O solo do subleito deve estar isento de vegetal e impurezas,
regularizado, compactado e nao devera ter expansdao maior que 2%. Os
materiais escolhidos para compor as camadas de sub-base e base
deverdo seguir as determinacdes da FISCALIZACAO. A camada de
assentamento dos blocos pré-moldados serd sempre composta por pé
de pedra com tamanho inferior a 5mm, livre de impurezas e material
pulverulento. Ndo serdo admitidos torrées de argila, matéria organica
ou outras substancias nocivas. Os blocos pré-moldados de concreto
deverao atender no minimo 0s seguintes requisitos: pecas homogéneas
e compactas de modo que atendam as normas pertinentes, nao possuir
trincas, fraturas ou outros defeitos e serao manipulados com as devidas

precaucoOes, para que a qualidade nao seja prejudicada.
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