ORCAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

.‘ il OBRA: Adequacao de Laboratérios = Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME
i T ?DI: 24,93% CNPJ: 09.095.565/0001-74
+ “ J) INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 223,06 m? Endereco: Rua Romano A Fontana, 410
R T cHE A EN G BRI O Local: IFC - Campus Cdia/SC Telefone: 49 3442-7607
' Responsavel Técnico: Gerson Magarinos ENGENHARIA  e-mail: maga@magaengenharia.com.br
_ MAO DE OBRA MATERIAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. . . FONTE TOTAL s/BDI| TOTAL c¢/BDI
Unitario | Total Unitario | Total
1 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |Placa de obra - Colocada m* | 3,00 0,00] 0,00 371,85] 1.115,55 74209/001 1.115,55 1.393,66
Total item 1 1.115,55 1.393,66
2 |COBERTURA
2.1 |Retirada de telhamento de fibrocimento m? 97,84 9,46 925,57 0,00 0,00 72224 925,57 1.156,31
2.2 |Retirada de forro de Lambril de Madeira m? 97,84 7,30 714,23 0,00 0,00 72238 714,23 892,29
2.3 |Remocao de Calhas e Algeroz m 85,60 3,15 269,64 0,00 0,00 85383 269,64 336,86
2.4 |Demolicao beiral em concreto m? 0,66 3,15 2,08 300,31 198,20 84152 200,28 250,21
2.5 |Estrutura metalica inclus. Tercas e fixacao m? 124,23 25,00 3.105,75 41,16 5.113,31 72110 8.219,06 10.268,07
2.6 |Fundo anticorrosivo (Zarcao) duas demao. m? 124,23 9,72 1.207,52 8,62 1.070,86 74064 /001 2.278,38 2.846,38
2.7 g;:;;zura telha aco £=0,5 mm - inclus cumeeira a acessérios para m? 124,23 6,99 868,37 31,47 3.909,52 94213 4.777,89 5.969,01
2.8 |Rufo em chapa de ago galvanizado numero 24 m 37,16 1,00 37,16 23,30 865,83 94231 902,99 1.128,10
2.9 |Forro PVC colocado inclusive entarugamento e acabamentos m? 98,00 9,13 894,74 27,39 2.684,22 00011587 3.578,96 4.471,19
Total item 2 21.866,99 27.318,43
3 |ALVENARIA, VEDACAO E DIVISORIAS
3.1 [Demolicao de alvenaria elementos ceramicos m? 19,00 5,91 112,29 0,00 0,00 84215 112,29 140,28
3.2 [Demolicao divisoria de madeira m? 46,29 24,90 1.152,62 0,00 0,00 72178 1.152,62 1.439,97
3.3 |Demolicéao divisoria de Gesso m? 19,05 2,36 44,96 0,00 0,00 85372 44,96 56,17
3.4 |Alvenaria bloco ceramico furado 14x19x29cm, 1/2 Vez (espes.14cm) m? 17,12 15,00 256,80 35,02 599,54 87480 856,34 1.069,83
3.5 |Painel divisério em Gesso Acartonado - Colocado m? 116,58 29,06 3.387,81 43,61 5.084,05 Mercado 8.471,87 10.583,91
Total item 3 10.638,08 13.290,15
4 |PISOS
4.1 |Piso de Concreto armado 25 MPa, e=7cm desempenado m? 8,62 19,50 168,09 52,50 452,55 72183 620,64 775,37
4.2 |Retirada de piso em taco de madeira m? 82,71 5,35 442,50 0,00 0,00 85376 442,50 552,81
4.3 |Retirada de piso Ceramico m? 1,00 44,62 44,62 0,00 0,00 85406 44,62 55,74
4.4 |Contrapiso em argamassa trago 1:3 e=2,5cm m? 82,71 11,66 964,40 15,46 1.278,70 87622 2.243,10 2.802,30
4.5 |Piso ceramico esmaltado PEI 4 m? 222,39 9,42 2.094,91 37,69 8.381,88 87257 10.476,79 13.088,66
4.6 |Rodapé ceramico padrao PEI-4 altura 8cm sobre argamassa m 82,04 2,00 164,08 2,74 224,79 88649 388,87 485,81
4.7 |Soleira em granito cinza e=3cm m 7,15 10,85 77,58 54,91 392,61 84161 470,18 587,40
Total item 4 14.686,70 18.348,09
5 |REVESTIMENTOS
5.1 |Chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa) e=0,5cm m? 2,21 1,59 3,51 3,87 8,55 87893 12,07 15,07
5.2 |Emboco trago 1:4 (cimento e areia média +aditivo plastif.) e=1,5cm m? 34,24 8,84 302,68 5,63 192,77 73927/008 495,45 618,97
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ORCAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

.‘ il OBRA: Adequacao de Laboratérios = Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME
i ]\ ?DI: 24,93% CNPJ: 09.095.565/0001-74
+ “ J) INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 223,06 m? Endereco: Rua Romano A Fontana, 410
R B T ULt CIENC TN Local: IFC - Campus Cdia/SC Telefone: 49 3442-7607
' Responsavel Técnico: Gerson Magarinos ENGENHARIA  e-mail: maga@magaengenharia.com.br
_ MAO DE OBRA MATERIAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. . . FONTE TOTAL s/BDI| TOTAL c¢/BDI
Unitario Total Unitario | Total
53 Re‘vestin.lento (?erémico Esmalt.parede-inclui assentamento c/argam. m? 25,80 551 142,16 31,89 822,76 73912/001 964,92 1.205.47
pré-fabric. e rejunte
Total item 5 1.472,44 1.839,52
6 |ESQUADRIAS
6.1 |Janela basculante em aluminio, com vidro 2,80x0,80m m? 2,24 17,34 38,84 560,57 1.255,68 94569 1.294,52 1.617,24
6.2 [Janela basculante em Aluminio 1,80x0,80m m? 1,44 17,34 24,97 560,57 807,22 94569 832,19 1.039,66
6.3 |Janela basculante em Ferro 1,30x1,00m m? 1,30 19,41 25,23 465,80 605,54 94564 630,77 788,02
6.4 |Janela basculante em Ferro 0,40x0,40m m? 0,16 19,41 3,11 465,80 74,53 94564 77,63 96,99
6.5 |Janela Maximoar ferro 3,37x1,585 m? 15,93 25,36 403,98 481,90 7.676,67 94562 8.080,65 10.095,16
6.6 |Porta de giro em madeira chapeada 1,20x2,10m un 2,00 120,90 241,80 774,66 1.549,32 90844 1.791,12 2.237,65
6.7 |Porta veneziana em aluminio 0,60x1,80m m? 2,16 24,90 53,78 805,21 1.739,25 91341 1.793,04 2.240,04
6.8 |Porta de Correr em madeira chapeada 0,80x2,10m un 2,00 86,96 173,92 557,17 1.114,34 90843 1.288,26 1.609,42
6.9 |Porta de giro em madeira chapeada 0,80x2,10m un 3,00 86,96 260,88 557,17 1.671,51 90843 1.932,39 2.414,13
6.10 |Porta de Correr em madeira chapeada 0,90x2,10m un 1,00 90,67 90,67 581,00 581,00 90844 671,67 839,12
6.11 |Porta giro em Ferro 1,20x2,10m m? 2,52 19,41 48,91 465,80 1.173,82 94564 1.222,73 1.527,56
6.12 |Porta 2 folhas em madeira chapeada 1,70x2,10 un 1,00 120,90 120,90 774,66 774,66 90844 895,56 1.118,82
6.13 |Vidro liso 4mm colocado com massa m? 19,91 22,55 448,97 75,63 1.505,79 72117 1.954,76 2.442,09
Total item 6 22.465,30 28.065,90
7 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
7.1 |Registro de Gaveta Bronze ¢/ Canopla Cromada@ 1" und 1,00 16,21 16,21 58,62 58,62 94792 74,83 93,49
7.2 |Registro de Gaveta Bruto Bronze c/ Canopla Cromadad 3/4" und 4,00 10,00 40,00 37,73 150,92 89987 190,92 238,52
7.3 |Registro de Pressao Bronze ¢/ Canopla Cromadad 3/4" und 1,00 9,57 9,57 36,02 36,02 89985 45,59 56,96
7.4 [Tubo PVC Soldavel Agua Fria@ 25mm, Inclusive Conexdes ml 30,10 6,46 194,45 10,53 316,95 89356 511,40 638,89
7.5 |[Tubo PVC Soldavel Agua Fria@ 32mm, Inclusive Conexdes ml 24,30 10,00 243,00 13,28 322,70 89357 565,70 706,73
7.6 |Chuveiro de emergencia (Lava Olhos) und 1,00 15,00 15,00 1.072,97 1.072,97 Mercado 1.087,97 1.359,20
7.7 |Bancada de Granito cinza polido para cuba - lagura 0,60 m m? 12,70 22,20 281,94 533,47 6.775,07 86889 7.057,01 8.816,32
7.8 |Cuba retangular Aco Inox 40x34x14 polida und 6,00 18,85 113,10 152,53 915,18 86935 1.028,28 1.284,63
7.9 |Torneira Cromada@d 1/2" p/ Pia und 6,00 15,16 90,96 69,66 417,96 86909 508,92 635,79
7.10 |Lavatorio de louca branca de coluna und 1,00 16,64 16,64 200,90 200,90 86902 217,54 271,77
7.11 |Torneira Cromada@d 1/2" p/ Lavatério und 1,00 7,60 7,60 34,90 34,90 86906 42,50 53,10
7.12 |Vaso Sanitario ¢/ Caixa Acoplada Louca Branca und 17,00 54,09 919,53 233,55 3.970,35 86888 4.889,88 6.108,93
7.13 |Engate Flexivel em Metal Cromado® 1/2" x 30cm und 1,00 16,18 16,18 17,53 17,53 86886 33,71 42,11
7.14 |Bolsa para ligacéo vaso sanitario@ 1 1/2" und 1,00 1,20 1,20 2,19 2,19 00006140 3,39 4,24
7.15 |Porta Papel Higienico cromado und 1,00 5,60 5,60 23,35 23,35 95544 28,95 36,17
7.16 |Dispenser para Sabonete liquido und 1,00 5,60 5,60 52,29 52,29 95547 57,89 72,32
7.17 |Porta Papel Toalha und 1,00 5,60 5,60 52,52 52,52 00037400 58,12 72,61
7.18 |Espelho de cristal exp. 4 mm, com moldura de madeira m? 0,54 5,60 3,02 277,80 150,01 74125/001 153,04 191,19

Pagina 2 de 5




ORCAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

.‘ il OBRA: Adequacao de Laboratérios = Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME
i ]\ ?DI: 24,93% CNPJ: 09.095.565/0001-74
+ “ J) INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 223,06 m? Endereco: Rua Romano A Fontana, 410
R B T ULt CIENC TN Local: IFC - Campus Cdia/SC Telefone: 49 3442-7607
' Responsavel Técnico: Gerson Magarinos ENGENHARIA  e-mail: maga@magaengenharia.com.br
_ MAO DE OBRA MATERIAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. T . T . FONTE TOTAL s/BDI| TOTAL c/BDI
Unitario Total Unitario | Total
7.19 |Assento para bacia Sanitaria und 1,00 5,60 5,60 18,60 18,60 00000377 24,20 30,23
7.20 |Mudanca posi¢cdo chuveiro de seguranca und 1,00 50,58 50,58 20,00 20,00 Mercado 70,58 88,18
7.21 |Tubo PVC Esgotod 40mm, Inclusive Conexdes ml 1,95 2,67 5,21 11,77 22,95 89711 28,16 35,18
7.22 |Tubo PVC Esgotod 50mm, Inclusive Conexbes ml 109,40 3,75 410,25 17,06 1.866,36 89712 2.276,61 2.844,17
7.23 |Tubo PVC Esgotod 100mm, Inclusive Conexdes ml 21,10 7,19 151,71 32,78 691,66 89714 843,37 1.053,62
7.24 |Caixa de Inspecédo Esgoto 60x60x60cm c/ tampa und 3,00 20,00 60,00 121,47 364,41 74104/001 424,41 530,22
7.25 |Caixa Sifonadal100x100x50mm und 2,00 4,47 8,94 13,52 27,04 89482 35,98 44,95
Total item 7 20.258,95 25.309,50
8 |[INSTALACOES ELETRICAS
8.1 [Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm? ml 1.335,00 0,96 1.281,60 2,17 2.896,95 91926 4.178,55 5.220,26
8.2 |Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm? ml 91,00 1,32 120,12 3,09 281,19 91928 401,31 501,36
8.3 [Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6mm? ml 33,00 1,59 52,47 3,70 122,10 91930 174,57 218,09
8.4 |Cabo de cobre isolado HEPR 0,6/1kV 16mm? ml 64,00 3,99 255,36 9,31 595,84 83421 851,20 1.063,40
8.5 [Cabo de cobre isolado HEPR 0,6/ 1kV 35mm? ml 160,00 5,38 860,80 12,56 2.009,60 91986 2.870,40 3.585,99
8.6 |Caixa de passagem pré moldada DN600mm und 1,00 15,93 15,93 160,25 160,25 74166/001 176,18 220,10
8.7 |Haste de aterramento Copperweld 5/8 x 3,0m ¢/ conector und 4,00 17,96 71,84 44,90 179,60 83484 251,44 314,12
8.8 [Cabo de cobre nu 16mm? ml 12,00 3,59 43,08 8,39 100,68 72251 143,76 179,60
8.9 |Eletroduto PEAD corrugado @ 2" ml 9,00 1,28 11,52 14,62 131,58 93009 143,10 178,77
8.10 |Eletroduto PEAD corrugado @ 3" ml 90,00 2,10 189,00 24,14 2.172,60 93011 2.361,60 2.950,35
8.11 |Eletroduto A¢o Galvanizado a Fogo @ 3/4" ml 280,00 2,10 588,00 24,14 6.759,20 93011 7.347,20 9.178,86
8.12 |Quadro distribuicédo plastico bar.Trifasico 40 disj. In 200 A und 1,00 122,14 122,14 510,70 510,70 74131/007 632,84 790,61
8.13 |Quadro distribuicédo plastico bar.Trifasico 64 disj. In 200 A und 1,00 122,14 122,14 620,01 620,01 74131/007 742,15 927,17
8.14 |Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 16A und 20,00 4,45 89,00 8,64 172,80 93654 261,80 327,07
8.15 |Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 25A und 1,00 4,45 4,45 9,58 9,58 93656 14,03 17,53
8.16 |Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 40A und 1,00 4,45 4,45 17,88 17,88 93658 22,33 27,90
8.17 |Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 16A und 3,00 4,45 13,35 104,79 314,37 74130/004 327,72 409,42
8.18 |Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 32A und 2,00 4,45 8,90 104,79 209,58 74130/004 218,48 272,95
8.19 |Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 80A und 1,00 4,45 4,45 142,26 142,26 74130/005 146,71 183,28
8.20 |Interruptor Bipolar DR Fase/Neutro 25 A In 30mA DIN und 19,00 4,45 84,55 81,88 1.555,72 93677 1.640,27 2.049,19
8.21 |Interruptor Bipolar DR Fase/Neutro 40 A In 30mA DIN und 2,00 4,45 8,90 81,88 163,76 93677 172,66 215,70
8.22 |Interruptor Tetrapolar DR3 Fase/Neutro - In 30mA DIN 63A und 1,00 4,45 4,45 81,88 81,88 93677 86,33 107,85
8.23 |Luminaria sobrepor para fluorescente tubular 2x40W und 41,00 19,55 801,55 82,36 3.376,76 73953/006 4.178,31 5.219,96
8.24 |Eletrocalha Perfurada tipo "C" pré-Galv. 100x50 mm ml 25,00 2,50 62,50 10,40 260,00 Mercado 322,50 402,90
8.25 |Tampa para Eletrocalha tipo "C" pré-Galv. 100x50 mm ml 2,50 1,00 2,50 7,63 19,08 Mercado 21,58 26,95
8.26 |Mao francesa para Eletrocalha 100 mm und 13,00 3,00 39,00 5,54 72,02 Mercado 111,02 138,70
8.27 |Té Vertical de descida Lateral 90°x100x50 mm und 1,00 3,00 3,00 21,40 21,40 Mercado 24,40 30,48
8.28 [Curva de Inversao 90°x 100x50 mm und 1,00 3,00 3,00 17,63 17,63 Mercado 20,63 25,77
8.29 |Saida Horizontal para Eletroduto 3/4" und 25,00 3,00 75,00 5,34 133,50 Mercado 208,50 260,48
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ORCAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

. il OBRA: Adequacao de Laboratérios 5 Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME
— BDI: 24,93% CNPJ: 09.095.565/0001-74
“ J INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 223,06 m? Endereco: Rua Romano A Fontana, 410
R T e NG RTECHOLDI Local: IFC - Campus Cdia/SC Telefone: 49 3442-7607
J‘ Py Responsavel Técnico: Gerson Magarinos ENGENHARIA  e-mail: maga@magaengenharia.com.br
_ MAO DE OBRA MATERIAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. T . T . FONTE TOTAL s/BDI| TOTAL c/BDI
Unitario Total Unitario | Total
8.30 |Tomada hexagonal 2P+T 10A sobrepor und 79,00 1,37 108,23 15,73 1.242,67 91998 1.350,90 1.687,68
8.31 |Interruptor simples 1 tecla 10A sobrepor und 10,00 1,27 12,70 14,57 145,70 91952 158,40 197,89
8.32 |Interruptor simples 3 teclas 10A sobrepor und 1,00 3,38 3,38 38,87 38,87 91966 42,25 52,78
8.33 |Tomada blindada 3P+T 16A sobrepor und 3,00 4,54 13,62 47,69 143,07 Mercado 156,69 195,75
8.34 |Chuveiro eletrico und 1,00 6,10 6,10 54,85 54,85 9535 60,95 76,14
Total item 8 29.820,76 37.255,07
9 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
9.1 |Placas em PVC (Padrao para Central de Gas) und 2,00 1,50 3,00 32,14 64,28 00037558 67,28 84,05
9.2 |Caixa para Extintor 300x600x200mm - sobrepor und 1,00 5,60 5,60 65,82 65,82 00039773 71,42 89,23
9.3 |Extintor PQS ( P6 Quimico Seco) 4kg und 3,00 1,50 4,50 102,87 308,61 72553 313,11 391,17
9.4 |Caixa para Controle e Manobra 300x600x200mm - sobrepor und 1,00 5,60 5,60 65,82 65,82 00039773 71,42 89,23
9.5 |Valvula de Esfera@ 1/2" em Latao und 1,00 4,63 4,63 13,23 13,23 89349 17,86 22,31
9.6 |Valvula de Esferad 3/4" em Latao und 25,00 4,97 124,25 14,90 372,50 89351 496,75 620,59
9.7 |Valvula de Esfera@ 1" em Latao und 2,00 13,27 26,54 39,82 79,64 94495 106,18 132,65
9.8 |Regulador de Alta Pressdo @ 1" ¢/ Manémetro 1° Estagio und 1,00 5,60 5,60 30,63 30,63 Mercado 36,23 45,26
9.9 |Tubo de Aco Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexdes@ 1/2" ml 3,00 5,47 16,41 16,40 49,20 92689 65,61 81,97
9.10 |Chicote Pig Tail 7/8" para P-45 ml 4,00 5,60 22,40 34,63 138,52 Mercado 160,92 201,04
9.11 |Tubo de Ac¢o Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexdes@d 3/4" ml 28,75 8,04 231,15 24,15 694,31 92690 925,46 1.156,18
9.12 |Tubo de Ago Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexdesd 1" ml 8,50 16,08 136,68 48,26 410,21 73976/004 546,89 683,23
9.13 |Placa de indicacao para extintor und 3,00 1,50 4,50 32,14 96,42 00037558 100,92 126,08
9.14 |Central de Gas em Alvenaria conforme Projeto
9.15 |Piso de Concreto armado 25 MPa, e=7cm desempenado m? 3,98 19,50 77,61 52,50 208,95 72183 286,56 358,00
9.16 |Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm lvez e=20cm m? 12,04 23,76 286,07 95,02 1.144,04 72131 1.430,11 1.786,64
9.17 |Chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa) e=0,5cm m? 24,08 1,59 38,29 3,87 93,19 87893 131,48 164,25
9.18 |Emboco traco 1:4 (cimento/areia+aditivo plastif.) e=1,5cm m? 24,08 8,84 212,87 5,63 135,57 73927/008 348,44 435,30
9.19 |Laje maci¢a em concreto armado e=10cm m? 0,39 415,53 162,06 1.124,34 438,49 95956 600,55 750,27
9.20 |Porta veneziana em aluminio 0,90x1,70m m? 1,53 16,60 25,40 813,51 1.244,67 91341 1.270,07 1.586,70
Total item 9 7.047,26 8.804,14
10 (PINTURA
10.1 [Fundo selador - uma demao m? 552,25 1,77 977,48 0,55 303,74 88483 1.281,22 1.600,63
10.2 [Emassamento com massa PVA m? 233,16 4,27 995,59 4,37 1.018,91 88495 2.014,50 2.516,72
10.3 |Pintura PVA - duas demaos m? 522,25 5,11 2.668,70 3,07 1.603,31 88487 4.272,01 5.337,02
10.4 [Pintura PVA - duas demaos- Externa m? 90,00 5,11 459,90 3,07 276,30 88487 736,20 919,73
10.5 |Pintura em verniz epoxi para mobiliario 2 deméaos m? 176,61 5,11 902,48 23,56 4.160,93 73872/001 5.063,41 6.325,72
Total item 10 13.367,34 16.699,81

| 11 |BANCADAS
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.; 1 OBRA: Adequacao de Laboratérios > Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME
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Unitario Total Unitario | Total
11.1 |Bancada 1 Unid. 1,00 665,29 665,29 1.552,33 1.552,33 Composicao 2.217,62 2.770,47
11.2 |Bancada 2 Unid. 1,00 644,37 644,37 1.503,54 1.503,54 Composi¢ao 2.147,91 2.683,38
11.3 |Bancada 3 Unid. 1,00 466,65 466,65 1.088,85 1.088,85 Composicao 1.555,50 1.943,29
11.4 |Bancada 4 Unid. 1,00 529,10 529,10 1.234,58 1.234,58 Composi¢ao 1.763,68 2.203,37
11.5 |Bancada 5 Unid. 1,00 406,13 406,13 947,64 947,64 Composicao 1.353,77 1.691,26
11.6 |Bancada 6 Unid. 1,00 179,34 179,34 418,47 418,47 Composi¢ao 597,81 746,84
11.7 |Bancada 7 Unid. 1,00 99,77 99,77 232,81 232,81 Composicao 332,58 415,49
11.8 |Bancada 8 Unid. 1,00 410,02 410,02 956,70 956,70 Composi¢ao 1.366,72 1.707,44
11.9 |Bancada 9 Unid. 1,00 371,06 371,06 865,80 865,80 Composicao 1.236,86 1.545,21
11.10|Bancada 10 Unid. 1,00 447,36 447,36 1.043,84 1.043,84 Composicao 1.491,20 1.862,96
11.11|Bancada 11 Unid. 1,00 215,34 215,34 502,45 502,45 Composicao 717,79 896,74
11.12|Bancada 12 Unid. 1,00 215,34 215,34 502,45 502,45 Composicao 717,79 896,74
11.13|Bancada 13 Unid. 1,00 577,85 577,85 1.348,32 1.348,32 Composicao 1.926,17 2.406,36
Total item 11 17.425,40 21.769,55
12 [SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 |Limpeza final de obra m? 968,20 0,98 948,84 1,36| 1.316,75 9537 2.265,59 2.830,40
Total item 12 2.265,59 2.830,40
TOTAL GERAL 162.430,34] 202.924,22|

Concordia SC, Julho/2017.

Nota explicativa:O referencial de custos deste orcamento foi baseado basicamente na Tabela SINAPI Maio/2017.

Os itens com a FONTE "Mercado", foram obtidos através de pesquisa de preco de mercado.
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