
OBRA: Adequação de Laboratórios Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME

BDI: 24,93% CNPJ: 09.095.565/0001-74

Área Construída: 223,06 m² Endereço: Rua Romano A Fontana, 410

Local: IFC - Campus Cdia/SC Telefone: 49 3442-7607

Responsável Técnico: Gerson Magarinos e-mail: maga@magaengenharia.com.br

Unitário Total Unitário Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de obra -  Colocada m² 3,00 0,00 0,00 371,85 1.115,55 74209/001 1.115,55 1.393,66

1.115,55 1.393,66

2 COBERTURA

2.1 Retirada de telhamento de fibrocimento m² 97,84 9,46 925,57 0,00 0,00 72224 925,57 1.156,31

2.2 Retirada de forro de Lambril de Madeira m² 97,84 7,30 714,23 0,00 0,00 72238 714,23 892,29

2.3 Remoção de Calhas e Algeroz m 85,60 3,15 269,64 0,00 0,00 85383 269,64 336,86

2.4 Demolição beiral em concreto m³ 0,66 3,15 2,08 300,31 198,20 84152 200,28 250,21

2.5 Estrutura metalica  inclus. Terças e fixação m² 124,23 25,00 3.105,75 41,16 5.113,31 72110 8.219,06 10.268,07

2.6 Fundo anticorrosivo (Zarcão) duas demão. m² 124,23 9,72 1.207,52 8,62 1.070,86 74064/001 2.278,38 2.846,38

Cobertura telha aço E=0,5 mm - inclus cumeeira a acessórios para 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
MÃO DE OBRA MATERIAL

FONTE TOTAL s/BDI TOTAL   c/BDI

Total item 1

2.7
Cobertura telha aço E=0,5 mm - inclus cumeeira a acessórios para 
fixação

m² 124,23 6,99 868,37 31,47 3.909,52 94213 4.777,89 5.969,01

2.8 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24 m 37,16 1,00 37,16 23,30 865,83 94231 902,99 1.128,10

2.9 Forro PVC colocado inclusive entarugamento e acabamentos m² 98,00 9,13 894,74 27,39 2.684,22 00011587 3.578,96 4.471,19

21.866,99 27.318,43

3 ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS
3.1 Demolição de alvenaria elementos cerâmicos m² 19,00 5,91 112,29 0,00 0,00 84215 112,29 140,28

3.2 Demolição divisória de madeira m² 46,29 24,90 1.152,62 0,00 0,00 72178 1.152,62 1.439,97

3.3 Demolição divisória de Gesso m² 19,05 2,36 44,96 0,00 0,00 85372 44,96 56,17

3.4 Alvenaria bloco cerâmico furado 14x19x29cm, 1/2 Vez (espes.14cm) m² 17,12 15,00 256,80 35,02 599,54 87480 856,34 1.069,83

3.5 Painel divisório em Gesso Acartonado - Colocado m² 116,58 29,06 3.387,81 43,61 5.084,05 Mercado 8.471,87 10.583,91

10.638,08 13.290,15

4 PISOS

4.1 Piso de Concreto armado 25 MPa, e=7cm desempenado m² 8,62 19,50 168,09 52,50 452,55 72183 620,64 775,37

4.2 Retirada de piso em taco de madeira m² 82,71 5,35 442,50 0,00 0,00 85376 442,50 552,81

4.3 Retirada de piso Cerâmico m² 1,00 44,62 44,62 0,00 0,00 85406 44,62 55,74

4.4 Contrapiso em argamassa traço 1:3 e=2,5cm m² 82,71 11,66 964,40 15,46 1.278,70 87622 2.243,10 2.802,30

4.5 Piso cerâmico  esmaltado PEI 4 m² 222,39 9,42 2.094,91 37,69 8.381,88 87257 10.476,79 13.088,66

4.6 Rodapé cerâmico padrão PEI-4 altura 8cm sobre argamassa m 82,04 2,00 164,08 2,74 224,79 88649 388,87 485,81

4.7 Soleira em granito cinza e=3cm m 7,15 10,85 77,58 54,91 392,61 84161 470,18 587,40

14.686,70 18.348,09

5 REVESTIMENTOS

5.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) e=0,5cm m² 2,21 1,59 3,51 3,87 8,55 87893 12,07 15,07

Total item 2

Total item 3

Total item 4

5.2 Emboco  traço 1:4 (cimento e areia média +aditivo plastif.) e=1,5cm m² 34,24 8,84 302,68 5,63 192,77 73927/008 495,45 618,97
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5.3
Revestimento Cerâmico Esmalt.parede-inclui assentamento c/argam. 
pré-fabric. e rejunte

m² 25,80 5,51 142,16 31,89 822,76 73912/001 964,92 1.205,47

1.472,44 1.839,52

6 ESQUADRIAS

6.1 Janela basculante em alumínio, com vidro 2,80x0,80m m² 2,24 17,34 38,84 560,57 1.255,68 94569 1.294,52 1.617,24

6.2 Janela basculante em Aluminio 1,80x0,80m m² 1,44 17,34 24,97 560,57 807,22 94569 832,19 1.039,66

6.3 Janela basculante em Ferro 1,30x1,00m m² 1,30 19,41 25,23 465,80 605,54 94564 630,77 788,02

6.4 Janela basculante em Ferro 0,40x0,40m m² 0,16 19,41 3,11 465,80 74,53 94564 77,63 96,99

6.5 Janela Maximoar ferro 3,37x1,585 m² 15,93 25,36 403,98 481,90 7.676,67 94562 8.080,65 10.095,16

6.6 Porta de giro em madeira chapeada 1,20x2,10m un 2,00 120,90 241,80 774,66 1.549,32 90844 1.791,12 2.237,65

6.7 Porta veneziana em alumínio 0,60x1,80m m² 2,16 24,90 53,78 805,21 1.739,25 91341 1.793,04 2.240,04

Total item 5

6.7 Porta veneziana em alumínio 0,60x1,80m m² 2,16 24,90 53,78 805,21 1.739,25 91341 1.793,04 2.240,04

6.8 Porta de Correr em madeira chapeada 0,80x2,10m un 2,00 86,96 173,92 557,17 1.114,34 90843 1.288,26 1.609,42

6.9 Porta de giro em madeira chapeada 0,80x2,10m un 3,00 86,96 260,88 557,17 1.671,51 90843 1.932,39 2.414,13

6.10 Porta de Correr em madeira chapeada 0,90x2,10m un 1,00 90,67 90,67 581,00 581,00 90844 671,67 839,12

6.11 Porta giro em Ferro 1,20x2,10m m² 2,52 19,41 48,91 465,80 1.173,82 94564 1.222,73 1.527,56

6.12 Porta 2 folhas em madeira chapeada 1,70x2,10 un 1,00 120,90 120,90 774,66 774,66 90844 895,56 1.118,82

6.13 Vidro liso 4mm colocado com massa m² 19,91 22,55 448,97 75,63 1.505,79 72117 1.954,76 2.442,09

22.465,30 28.065,90

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

7.1 Registro de Gaveta Bronze c/ Canopla CromadaØ 1" und 1,00 16,21 16,21 58,62 58,62 94792 74,83 93,49

7.2 Registro de Gaveta Bruto Bronze c/ Canopla CromadaØ 3/4" und 4,00 10,00 40,00 37,73 150,92 89987 190,92 238,52

7.3 Registro de Pressão Bronze c/ Canopla CromadaØ 3/4" und 1,00 9,57 9,57 36,02 36,02 89985 45,59 56,96

7.4 Tubo PVC Soldável Água FriaØ 25mm, Inclusive Conexões ml 30,10 6,46 194,45 10,53 316,95 89356 511,40 638,89

7.5 Tubo PVC Soldável Água FriaØ 32mm, Inclusive Conexões ml 24,30 10,00 243,00 13,28 322,70 89357 565,70 706,73

7.6 Chuveiro de emergencia (Lava Olhos) und 1,00 15,00 15,00 1.072,97 1.072,97 Mercado 1.087,97 1.359,20

7.7 Bancada de Granito cinza polido para cuba - lagura 0,60 m m² 12,70 22,20 281,94 533,47 6.775,07 86889 7.057,01 8.816,32

7.8 Cuba retangular Aço Inox 40x34x14 polida und 6,00 18,85 113,10 152,53 915,18 86935 1.028,28 1.284,63

7.9 Torneira CromadaØ 1/2" p/ Pia und 6,00 15,16 90,96 69,66 417,96 86909 508,92 635,79

7.10 Lavatorio de louça branca de coluna und 1,00 16,64 16,64 200,90 200,90 86902 217,54 271,77

7.11 Torneira CromadaØ 1/2" p/ Lavatório und 1,00 7,60 7,60 34,90 34,90 86906 42,50 53,10

7.12 Vaso Sanitário c/ Caixa Acoplada Louça Branca und 17,00 54,09 919,53 233,55 3.970,35 86888 4.889,88 6.108,93

7.13 Engate Flexível em Metal CromadoØ 1/2" x 30cm und 1,00 16,18 16,18 17,53 17,53 86886 33,71 42,11

7.14 Bolsa para ligação vaso sanitário Ø 1 1/2" und 1,00 1,20 1,20 2,19 2,19 00006140 3,39 4,24

7.15 Porta Papel Higienico cromado und 1,00 5,60 5,60 23,35 23,35 95544 28,95 36,17

7.16 Dispenser para Sabonete liquido und 1,00 5,60 5,60 52,29 52,29 95547 57,89 72,32

Total item 6

7.16 Dispenser para Sabonete liquido und 1,00 5,60 5,60 52,29 52,29 95547 57,89 72,32

7.17 Porta Papel Toalha und 1,00 5,60 5,60 52,52 52,52 00037400 58,12 72,61

7.18 Espelho de cristal exp. 4 mm, com moldura de madeira m² 0,54 5,60 3,02 277,80 150,01 74125/001 153,04 191,19

Página 2 de 5



OBRA: Adequação de Laboratórios Empresa: MAGA ENGENHARIA LTDA - ME

BDI: 24,93% CNPJ: 09.095.565/0001-74

Área Construída: 223,06 m² Endereço: Rua Romano A Fontana, 410

Local: IFC - Campus Cdia/SC Telefone: 49 3442-7607

Responsável Técnico: Gerson Magarinos e-mail: maga@magaengenharia.com.br

Unitário Total Unitário Total

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
MÃO DE OBRA MATERIAL

FONTE TOTAL s/BDI TOTAL   c/BDI

7.19 Assento para bacia Sanitária und 1,00 5,60 5,60 18,60 18,60 00000377 24,20 30,23

7.20 Mudança posição chuveiro de segurança und 1,00 50,58 50,58 20,00 20,00 Mercado 70,58 88,18

7.21 Tubo PVC EsgotoØ 40mm, Inclusive Conexões ml 1,95 2,67 5,21 11,77 22,95 89711 28,16 35,18

7.22 Tubo PVC EsgotoØ 50mm, Inclusive Conexões ml 109,40 3,75 410,25 17,06 1.866,36 89712 2.276,61 2.844,17

7.23 Tubo PVC EsgotoØ 100mm, Inclusive Conexões ml 21,10 7,19 151,71 32,78 691,66 89714 843,37 1.053,62

7.24 Caixa de Inspeção Esgoto 60x60x60cm c/ tampa und 3,00 20,00 60,00 121,47 364,41 74104/001 424,41 530,22

7.25 Caixa Sifonada100x100x50mm und 2,00 4,47 8,94 13,52 27,04 89482 35,98 44,95

20.258,95 25.309,50

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² ml 1.335,00 0,96 1.281,60 2,17 2.896,95 91926 4.178,55 5.220,26

8.2 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² ml 91,00 1,32 120,12 3,09 281,19 91928 401,31 501,36

Total item 7

8.2 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² ml 91,00 1,32 120,12 3,09 281,19 91928 401,31 501,36

8.3 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6mm² ml 33,00 1,59 52,47 3,70 122,10 91930 174,57 218,09

8.4 Cabo de cobre isolado HEPR 0,6/1kV 16mm² ml 64,00 3,99 255,36 9,31 595,84 83421 851,20 1.063,40

8.5 Cabo de cobre isolado HEPR 0,6/1kV 35mm² ml 160,00 5,38 860,80 12,56 2.009,60 91986 2.870,40 3.585,99

8.6 Caixa de passagem pré moldada DN600mm und 1,00 15,93 15,93 160,25 160,25 74166/001 176,18 220,10

8.7 Haste de aterramento Copperweld 5/8 x 3,0m c/ conector und 4,00 17,96 71,84 44,90 179,60 83484 251,44 314,12

8.8 Cabo de cobre nú 16mm² ml 12,00 3,59 43,08 8,39 100,68 72251 143,76 179,60

8.9 Eletroduto PEAD corrugado Ø 2″ ml 9,00 1,28 11,52 14,62 131,58 93009 143,10 178,77

8.10 Eletroduto PEAD corrugado Ø 3″ ml 90,00 2,10 189,00 24,14 2.172,60 93011 2.361,60 2.950,35

8.11 Eletroduto Aço Galvanizado a Fogo Ø 3/4″ ml 280,00 2,10 588,00 24,14 6.759,20 93011 7.347,20 9.178,86

8.12 Quadro distribuição plástico bar.Trifásico 40 disj. In 200 A und 1,00 122,14 122,14 510,70 510,70 74131/007 632,84 790,61

8.13 Quadro distribuição plástico bar.Trifásico 64 disj. In 200 A und 1,00 122,14 122,14 620,01 620,01 74131/007 742,15 927,17

8.14 Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 16A und 20,00 4,45 89,00 8,64 172,80 93654 261,80 327,07

8.15 Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 25A und 1,00 4,45 4,45 9,58 9,58 93656 14,03 17,53

8.16 Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 40A und 1,00 4,45 4,45 17,88 17,88 93658 22,33 27,90

8.17 Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 16A und 3,00 4,45 13,35 104,79 314,37 74130/004 327,72 409,42

8.18 Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 32A und 2,00 4,45 8,90 104,79 209,58 74130/004 218,48 272,95

8.19 Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 80A und 1,00 4,45 4,45 142,26 142,26 74130/005 146,71 183,28

8.20 Interruptor Bipolar DR Fase/Neutro 25 A In 30mA DIN und 19,00 4,45 84,55 81,88 1.555,72 93677 1.640,27 2.049,19

8.21 Interruptor Bipolar DR Fase/Neutro 40 A In 30mA DIN und 2,00 4,45 8,90 81,88 163,76 93677 172,66 215,70

8.22 Interruptor Tetrapolar DR3 Fase/Neutro - In 30mA DIN 63A und 1,00 4,45 4,45 81,88 81,88 93677 86,33 107,85

8.23 Luminária sobrepor para fluorescente tubular 2x40W und 41,00 19,55 801,55 82,36 3.376,76 73953/006 4.178,31 5.219,96

8.24 Eletrocalha Perfurada tipo "C" pré-Galv. 100x50 mm ml 25,00 2,50 62,50 10,40 260,00 Mercado 322,50 402,90

8.25 Tampa para Eletrocalha tipo "C" pré-Galv. 100x50 mm ml 2,50 1,00 2,50 7,63 19,08 Mercado 21,58 26,95

8.26 Mão francesa para Eletrocalha 100 mm und 13,00 3,00 39,00 5,54 72,02 Mercado 111,02 138,70

8.27 Tê Vertical de descida Lateral 90ºx100x50 mm und 1,00 3,00 3,00 21,40 21,40 Mercado 24,40 30,488.27 Tê Vertical de descida Lateral 90ºx100x50 mm und 1,00 3,00 3,00 21,40 21,40 Mercado 24,40 30,48

8.28 Curva de Inversão 90ºx 100x50 mm und 1,00 3,00 3,00 17,63 17,63 Mercado 20,63 25,77

8.29 Saida Horizontal para Eletroduto 3/4" und 25,00 3,00 75,00 5,34 133,50 Mercado 208,50 260,48
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8.30 Tomada hexagonal 2P+T 10A sobrepor und 79,00 1,37 108,23 15,73 1.242,67 91998 1.350,90 1.687,68

8.31 Interruptor simples 1 tecla 10A sobrepor und 10,00 1,27 12,70 14,57 145,70 91952 158,40 197,89

8.32 Interruptor simples 3 teclas 10A sobrepor und 1,00 3,38 3,38 38,87 38,87 91966 42,25 52,78

8.33 Tomada blindada 3P+T 16A sobrepor und 3,00 4,54 13,62 47,69 143,07 Mercado 156,69 195,75

8.34 Chuveiro eletrico und 1,00 6,10 6,10 54,85 54,85 9535 60,95 76,14

29.820,76 37.255,07

9 INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO

9.1 Placas em PVC (Padrão para Central de Gás) und 2,00 1,50 3,00 32,14 64,28 00037558 67,28 84,05

9.2 Caixa para Extintor 300x600x200mm - sobrepor und 1,00 5,60 5,60 65,82 65,82 00039773 71,42 89,23

9.3 Extintor PQS ( Pó Químico Seco) 4kg und 3,00 1,50 4,50 102,87 308,61 72553 313,11 391,17

9.4 Caixa para Controle e Manobra 300x600x200mm - sobrepor und 1,00 5,60 5,60 65,82 65,82 00039773 71,42 89,23

Total item 8

9.4 Caixa para Controle e Manobra 300x600x200mm - sobrepor und 1,00 5,60 5,60 65,82 65,82 00039773 71,42 89,23

9.5 Válvula de EsferaØ 1/2" em Latão und 1,00 4,63 4,63 13,23 13,23 89349 17,86 22,31

9.6 Válvula de EsferaØ 3/4" em Latão und 25,00 4,97 124,25 14,90 372,50 89351 496,75 620,59

9.7 Válvula de EsferaØ 1" em Latão und 2,00 13,27 26,54 39,82 79,64 94495 106,18 132,65

9.8 Regulador de Alta Pressão Ø 1" c/ Manômetro 1° Estágio und 1,00 5,60 5,60 30,63 30,63 Mercado 36,23 45,26

9.9 Tubo de Aço Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexõesØ 1/2" ml 3,00 5,47 16,41 16,40 49,20 92689 65,61 81,97

9.10 Chicote Pig Tail 7/8" para P-45 ml 4,00 5,60 22,40 34,63 138,52 Mercado 160,92 201,04

9.11 Tubo de Aço Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexõesØ 3/4" ml 28,75 8,04 231,15 24,15 694,31 92690 925,46 1.156,18

9.12 Tubo de Aço Carbono Galvanizado s/ costura c/ conexõesØ 1" ml 8,50 16,08 136,68 48,26 410,21 73976/004 546,89 683,23

9.13 Placa de indicação para extintor und 3,00 1,50 4,50 32,14 96,42 00037558 100,92 126,08

9.14 Central de Gás em Alvenaria conforme Projeto

9.15 Piso de Concreto armado 25 MPa, e=7cm desempenado m² 3,98 19,50 77,61 52,50 208,95 72183 286,56 358,00

9.16 Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1vez e=20cm m² 12,04 23,76 286,07 95,02 1.144,04 72131 1.430,11 1.786,64

9.17 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) e=0,5cm m² 24,08 1,59 38,29 3,87 93,19 87893 131,48 164,25

9.18 Emboco traço 1:4 (cimento/areia+aditivo plastif.) e=1,5cm m² 24,08 8,84 212,87 5,63 135,57 73927/008 348,44 435,30

9.19 Laje maciça em concreto armado e=10cm m² 0,39 415,53 162,06 1.124,34 438,49 95956 600,55 750,27

9.20 Porta veneziana em alumínio 0,90x1,70m m² 1,53 16,60 25,40 813,51 1.244,67 91341 1.270,07 1.586,70

7.047,26 8.804,14

10 PINTURA

10.1 Fundo selador  - uma demão m² 552,25 1,77 977,48 0,55 303,74 88483 1.281,22 1.600,63

10.2 Emassamento com massa PVA m² 233,16 4,27 995,59 4,37 1.018,91 88495 2.014,50 2.516,72

10.3 Pintura PVA - duas demãos m² 522,25 5,11 2.668,70 3,07 1.603,31 88487 4.272,01 5.337,02

10.4 Pintura PVA - duas demãos- Externa m² 90,00 5,11 459,90 3,07 276,30 88487 736,20 919,73

10.5 Pintura em verniz epoxi para mobiliário 2 demãos m² 176,61 5,11 902,48 23,56 4.160,93 73872/001 5.063,41 6.325,72

13.367,34 16.699,81

Total item 9

Total item 10 13.367,34 16.699,81

11 BANCADAS

Total item 10
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11.1 Bancada 1 Unid. 1,00 665,29 665,29 1.552,33 1.552,33 Composição 2.217,62 2.770,47

11.2 Bancada 2 Unid. 1,00 644,37 644,37 1.503,54 1.503,54 Composição 2.147,91 2.683,38

11.3 Bancada 3 Unid. 1,00 466,65 466,65 1.088,85 1.088,85 Composição 1.555,50 1.943,29

11.4 Bancada 4 Unid. 1,00 529,10 529,10 1.234,58 1.234,58 Composição 1.763,68 2.203,37

11.5 Bancada 5 Unid. 1,00 406,13 406,13 947,64 947,64 Composição 1.353,77 1.691,26

11.6 Bancada 6 Unid. 1,00 179,34 179,34 418,47 418,47 Composição 597,81 746,84

11.7 Bancada 7 Unid. 1,00 99,77 99,77 232,81 232,81 Composição 332,58 415,49

11.8 Bancada 8 Unid. 1,00 410,02 410,02 956,70 956,70 Composição 1.366,72 1.707,44

11.9 Bancada 9 Unid. 1,00 371,06 371,06 865,80 865,80 Composição 1.236,86 1.545,21

11.10 Bancada 10 Unid. 1,00 447,36 447,36 1.043,84 1.043,84 Composição 1.491,20 1.862,96

11.11 Bancada 11 Unid. 1,00 215,34 215,34 502,45 502,45 Composição 717,79 896,74

11.12 Bancada 12 Unid. 1,00 215,34 215,34 502,45 502,45 Composição 717,79 896,7411.12 Bancada 12 Unid. 1,00 215,34 215,34 502,45 502,45 Composição 717,79 896,74

11.13 Bancada 13 Unid. 1,00 577,85 577,85 1.348,32 1.348,32 Composição 1.926,17 2.406,36

17.425,40 21.769,55

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 Limpeza final de obra m² 968,20 0,98 948,84 1,36 1.316,75 9537 2.265,59 2.830,40

2.265,59 2.830,40

162.430,34 202.924,22

Os itens com a FONTE "Mercado", foram obtidos através de pesquisa de preço de mercado.

Gerson Renato Magarinos

Eng. Civil - CREA/SC 025924-0

Total item 12

TOTAL GERAL

Concórdia SC, Julho/2017.

Nota explicativa:O referencial de custos deste orçamento foi baseado basicamente na Tabela SINAPI Maio/2017.

Total item 11
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